

«Приложение 3 к муниципальному контракту  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № 223/2023

**Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта**

**1. Оформление при исполнении обязательств**

Таблица 3.1

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Авансовый платёж №01	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: Московская область, городской округ Химки, проспект Мельникова, дом 7, улица Родионова, дом 7, улица Мельникова, дом 5, корпус 1, 2, улица Планерная, дом 8, улица Овражная, дом 4 для нужд МБУ «ОГХ» в 2023 году	Акт о приемке выполненных работ*	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Заключение по результатам экспертизы	Подписание	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ"	Заказчик
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Подписание	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Подписание	5 дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
Согласование (без подписания)		10 дн. от даты получения документа	Заказчик	
Выставление счета по авансовому платежу	Счёт на оплату	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Подрядчик
		Согласование (без подписания)	10 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Оплата выполненных работ	Платёжное поручение	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик

Обязательство по контракту	Наименование документа	Действие сторон	Срок направления и подписания документов	Ответственная сторона
Передача Подрядчику площадки пригодной площадки для выполнения работ	Акт приема-передачи площадки	Подписание	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Заказчик
		Подписание	5 раб. дн. от даты получения документа	Подрядчик

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

## 2. Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

Наименование обязательства	Порядок проведения экспертизы	Документ, оформляемый по результатам экспертизы	Срок проведения экспертизы и оформления результатов
Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресам: Московская область, городской округ Химки, проспект Мельникова, дом 7, улица Родионова, дом 7, улица Мельникова, дом 5, корпус 1, 2, улица Планерная, дом 8, улица Овражная, дом 4 для нужд МБУ «ОГХ» в 2023 году	Силами заказчика	Заключение по результатам экспертизы	10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ"

».